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1.0 INTRODUCTION: 

 

 

Le Gouvernement du Mali à travers l’Agence Malienne d’Electrification Rurale (AMADER) 

avec l’appui de du Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la 

CEDEAO (ECREEE)  souhaite lancer une étude  de projet visant l’amélioration de l’accès des 

populations rurales défavorisées aux services énergétiques de base à travers l’hybridation des 

systèmes thermiques diesel existants et à l’électrification de nouvelles localités. 

Ce projet contribuera à l’atteinte des objectifs de croissance économique et de réduction de la 

pauvreté  en milieu rural y compris les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

 

L’implication du secteur privé dans le développement de l’électrification rurale est un axe 

important de la  stratégie du Mali qui est matérialisée, au niveau de l’Agence Malienne 

d’Electrification Rurale (AMADER)  par la délivrance aux entreprises privées de droit malien, 

d’une autorisation de production, de distribution et de vente d’électricité pour une période de 

15 ans.   

 

Cette stratégie a permis d’atteindre des résultats tout à fait intéressants, puisque le taux 

d’électrification rurale  est passé de 1% en 2006 à 18% fin 2014. 

Toutefois, certains opérateurs privés ont connu des difficultés d’exploitation en raison de coûts 

de production élevés qui ne peuvent être couverts entièrement par le tarif de vente du kWh, 

compte-tenu des capacités de paiement limitées des usagers ruraux. L’usage de sources 

d’énergie thermique ne permet donc pas une pérennisation de ces installations, alors que la 

demande d’extension du service fourni est présente. 

 

Dans ces conditions, et pour  pérenniser les acquis de l’électrification rurale décentralisée,   le 

Mali a sollicité et obtenu de l’ECREEE un financement pour la réalisation d’une étude de 

préfasibilité de centrales hybrides solaires/diesel et l’extension des réseaux de distribution dans 

un certain nombre de localités déjà électrifiées à partir d’une source thermique diesel et pour 

l’électrification de nouvelles localités. 

 

 

2.0 CONTEXTE DE L’ETUDE : 

 

2.1 Systèmes hybrides réalisés par l’AMADER  dans les zones rurales du Mali : 

 

Les technologies d’énergie renouvelable ont été introduites avec succès dans le mix  de  

l’électrification rurale du Mali  dans le cadre de l’appui du Global Environmental Facility 

(GEF)1, dont l’AMADER a bénéficié  en 2004  visant à réduire les émissions des Gaz à Effet 

de Serre (GES) et à promouvoir l’utilisation à plus grande échelles, des technologies de source 

d’énergie propre. Sur une période de 6 ans, plus de 8.100 systèmes de foyers solaires 

individuels (SHS) et des systèmes institutionnels photovoltaïques solaires (PV) ont été installés 

à travers tout le pays. Des partenariats avec le PNUD, la Coopération Technique Allemande 

GIZ et le Centre National pour l’Energie Solaire et les Energies Renouvalbles (CNESOLER), 

ont été établis en vue d’accélérer le déploiement des technologies de l’énergie solaire. 
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Par ailleurs, avec les fonds  fiduciaires  Russes et Hollandais, ainsi que la KfW,  l’AMADER  a 

déjà expérimenté la réalisation des systèmes hybrides pour la production de l’électricité dans  

une trentaine de localités (liste en Annexe 1).    

 

Enfin, le programme SHER de la Banque Mondiale a démarré début 2015 et vise notamment 

l’hybridation d’une cinquantaine de localités rurales actuellement alimentées en thermique et 

exploitées par des opérateurs privés. 

 Il s’agit donc pour l’AMADER, à travers ce nouveau financement de l’ECREEE, d’augmenter 

l’impact du programme SHER en permettant l’hybridation et/ou l’électrification de 97 localités 

supplémentaires.  

.  

 

A plus long terme, l’AMADER souhaite que la totalité des 220 localités rurales aujourd’hui 

électrifiées puissent être hybridées. 

 

2.2  Description succinte du Projet:  

 

Le projet vise le renforcement et la pérennisation des projets d’électrification déjà réalisés dans 

une soixantaine de localités en milieu rural par l’installation de centrales solaires (et éléments 

de stockage/régulation associés) permettant d’hybrider les groupes thermiques existants, et par 

le renforcement/extension des réseaux de distribution à électrifier de nouvelles localités par des 

minicentrales solaires PV et/ou hybride (PV-Diesel). Le projet comprend ainsi : 

 

Une Composante 1 d’Investissement : 

 La réalisation de quatre vinght dix sept (97) de centrales hybrides (solaires PV/diesel) 

dans des localités bénéficiant déjà d’une centrale thermique diesel alimentant un réseau 

électrique (au nombre de 39), centrales solaires ou hybride (PV-Diesel) avec un réseau 

BT et/ou MT/BT dans 58 autres localités rurales dont dans 04 sont installées des kits 

solaires individuels et dans 54 autres non électrifiées ; 

 La réhabilitation des réseaux BT existants et leur extension afin de permettre le 

raccordement d’environ  xxx nouveaux clients ; 

 

Une Composante 2 d’Assistance Technique : 

 Maîtrise d’œuvre  et intermédiation sociale ; 

 

3.0 OBJECTIFS DE L’ETUDE : 

 

L’AMADER souhaite s’attacher les services d’un bureau de Consultants qualifiés et 

compétents pour la réalisation  de l’étude de préfaisabilité de ce projet. 

 

Cette étude se déroulera dans le cadre de l’instruction du projet par l’ECREEE et doit permettre 

de définir aussi précisément que possible le contenu des deux Composantes et leur coût. 

 

Concernant la Composante 1, les principaux objectifs sont les suivants : 

 

 

- Proceder à l’échantillonage des sites qui seront visités pour faire l’étude. 

L’echantillonage devra tenir compte de la représentativité géographique des localités et 

de leur taille (Voir Annexe 1). Le nombre indicatif de 26 Localités sur les 97 à visiter 
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peut être revu à la baisse ou à la hausse en fonction des observations fournies par le 

consultant. La taille de l’échantillon ne doit pas dépasser 30% du nombre total de 

localités concernés dans cette étude ; 

- Disposer d’un dimensionnement technique (centrale solaire et réseau) pour chacune de 

ces localités, réalisé à partir des données disponibles au niveau de l’AMADER et 

d’enquêtes de terrain dans un échantillon de localités représentatives ; 

- Disposer d’une évaluation du coût de cette composante 1; 

- Disposer d’une analyse économique et financière du projet ; 

- Disposer d’une pré-étude environnementale et sociale ainsi que d’un Plan de gestion 

environnemental et social ; 

- Proposer un schéma d’exploitation pour chaque localité  en lien avec le cadre 

institutionnel existant au Mali mise en œuvre par l’AMADER. 

 

Pour cette Composante, le niveau de précision attendu est plutôt de l’ordre d’une étude de 

préfaisabilité assez détaillée pour servir de base à l’étude de faisabilité approfondie. Cette étude 

aussi permettra de préciser les dimensionnements des centrales pour chaque localité et 

d’élaborer les spécifications techniques de tous les équipements (Modules PV, Régulateurs, 

Onduleurs, Réseau BT et/ou MT, ….) pour le cahier de charge des prescriptions techniques du 

DAO pour les travaux. 

 

Concernant la Composante 2 d’Assistance technique, l’objectif de cette étude est d’en définir 

précisément le contenu, et de préparer le recrutement des consultants qui seront chargés de la 

mettre en œuvre. L’objectif est donc de disposer en fin d’étude : 

- D’un DAO pour le recrutement de consultants qui seront chargés de réaliser l’étude de 

faisabilité approfondie de ce projet, la Maitrise d’œuvre des travaux et l’intermédiation 

sociale entre opérateurs, agence, communes et usagers ; 

- L’élaboration d’un ducument de projet que l’AMADER va soumettre au bailleur pour 

financement (modèle du document de projet existant : seuls les différentes sections de 

ce documents seront remplies par le consultant en fonction des résultats de l’étude) 

Les DAO constituent les délivrables, mais il sera important de prévoir des étapes intermédiaires 

pour discuter du contenu envisagé pour ces deux volets d’AT du projet.  

Pour la composante 2, le consultant fera des suggestions concrètes à l’AMADER à mettre dans 

le contenu de l’étude de faisabilité détaillé. 

 

4.0 ETENDUE DES PRESTATIONS   

 

Les  principales prestations à réaliser concernent (de façon non limitative) :  

 

Concernant la Composante 1 : 

 

1. Définition des Modalités techniques : 

 Choix de l’échantillonage en relation avec les services compétents de 

l’AMADER. Cette échantillon ne doit pas dépasser 30% du nombre total de 

village et doit avoir une représentativité gégraphique mais également 

démographique ; 

 Analyse des options techniques, financières, organisationnelles mises en oeuvre 

sur quelques projets pilotes d’hybridation de l’AMADER ; 

 Analyse de la demande actuelle et des perspectives d'évolution du service dans 

un échantillon représentatif (taille, population, potentiel économique) de 

localités cibles, et au vu des données d’exploitation transmises par l’AMADER ; 
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 Proposition de conception technique des systèmes hybrides fuel-solaire ; 

 Dimensionnement technique sommaire des infrastructures de production par 

localité ; 

 Dimensionnement technique sommaire des réhabilitations/extensions de réseau 

pa localité, et estimation du nombre de branchements supplémentaires à 

envisager ; 

 Dimensionnement des nouveaux résaux à réaliser 

 

2. Analyse économique et financière : 

 Calcul du coût d'investissement pour chaque catégorie de localités 

représentatives ; 

 Analyse des charges d'exploitation et de renouvellement ; 

 Analyse des capacités de contribution à l’investissement des opérateurs privés 

présents dans ces localités, 

 Calcul de la rentabilité économique et de la rentabilité financière, et proposition 

de répartition investissements privés/subventions ; 

 Propositions de grilles tarifaires ; 

 Estimation du coût global de la composante « investissements » du projet, et de 

la part de subvention sollicitée ; 

 Analyse des risques ; 

 

3. Etude environnementale et sociale (dont bilan carbone)  et proposition d’un PGES 

 

 

Concernant la Composante 2 : 

 

1. Diagnostic des besoins puis élaboration de termes de référence et de DAO pour les 

deux volets de cette Composante : 
o Volet 1 : Réalisation de l’étude de faisabilité approfondie du projet, Maitrise 

d’œuvre des travaux et intermédiation sociale 

o Volet 2 : Réalisation du document de projet qui sera soumis à un bailleur de 

fond pour financement de projet (modèle du document de projet existe déjà, il 

faudra le remplir en fonction des résultats de cette étude) 

 

2. Estimation du coût de ces deux volets  
 

Par ailleurs, le consultant fera un revu bibliographique sur le secteur de l’énergie en général et 

celui du sous secteur de l’électricité avec un fort accent sur l’électrification rurale pour bien 

faire le volet 2 de la composante 2. 

 

5.0 MISE EN ŒUVRE DE L’ETUDE 

 

5.1 Durée de l’étude et calendrier 

 

La durée d’exécution des prestations ne doit pas dépasser 20 semaines. Le Consultant pourra 

toutefois proposer dans son offre sa propre évaluation du temps nécessaire, avec les 

justifications associées, et fournira un calendrier détaillé de la prestation, reprenant les diverses 

activités à mener pour répondre aux exigences des TDR, et précisant celles qui auront lieu sur 

le terrain. 
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5.2 Méthodologie 

 

Le Consultant est libre de proposer sa Méthodologie pour atteindre les objectifs fixés par les 

TDR, et pourra inclure dans sa proposition des commentaires ou suggestions concernant 

l’étendue des travaux à réaliser ou les résultats attendues 

 

Il devra toutefois tenir compte des éléments suivants : 

 

- Ce projet est monté en étroit partenariat avec le projet SHER de la Banque Mondiale, 

celui l’AFD, des fonds Abu Dhabi, et même si chaque bailleur mène ses études en 

parallèle, une cohérence dans les options techniques, financières et organisationnelles 

retenues pour la Composante Investissement est recherchée par l’AMADER. De même, 

il est important que les recommandations qui seront faites pour la Composante de 

renforcement de capacité soient cohérentes et complémentaires de ce que le projet 

SHER proposera de son côté. Le Consultant devra donc prévoir des échanges réguliers 

avec les équipes de la Banque Mondiale, de l’AFD durant la réalisation de son étude, et 

l’AMADER pourra jouer le rôle de facilitateur pour ces échanges. 

- L’analyse de la demande et le dimensionnement technique (production et réseau) qui en 

résultera ne seront pas réalisés localité par localité, mais extrapolés à partir d’enquêtes 

de terrain dans quelques localités représentatives, et de données transmises par 

l’AMADER sur la totalité des localités envisageables. Quelques localités rurales ayant 

déjà fait l’objet d’hybridation récemment pourront également faire l’objet de visites sur 

site et d’enquêtes. 

 

5.3 Compétences requises 

 

De façon globale, l’équipe du Consultant devra réunir des compétences dans les domaines 

suivants: 

- Conception / évaluation de projets d'électrification rurale ; 

- Technologies thermiques, photovoltaïque et hybrides pour l'électrification rurale; 

- Analyse économique et financière; 

- Evaluation d’impact environnemental et social ; 

 

Les experts devront également avoir de l’expérience :  

- En Afrique, si possible en Afrique de l’Ouest ; 

- Sur des projets d’électrification hors réseau dans des pays similaires ; 

- Dans des projets financés par des bailleurs internationaux et/ou des états ; 

 

La maîtrise du français est indispensable. 

 

5.4 Personnel clé à envisager 

 

 Ingénieur (électricité ou énergétique) : 

o Expériences : au moins 7 ans dans les études techniques d’électrification en 

générale ; au moins 02 études techniques de projets de centrales hybrides solaire 

PV/diesel. L’expérience en électrification rurale sera appréciée. 

o Effort attendu estimé : à définir par le consultant 

 

 Analyste Socio-Economiste : 
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o Expériences : au moins 5 ans en analyse économique et financier des projets de 

développement, notamment, les projets d’électrification. L’expérience en 

électrification rurale sera appréciée. 

o Effort attendu estimé : à définir par le consultant 
 

 

 Environnementaliste : 

o Expériences : au moins 2 ans analyse environnementale et sociale des projets de 

développement, notamment en milieu rural. L’expérience en électrification 

rurale sera appréciée. 

o Effort attendu estimé : 5 HJ 

 

 

 Juriste : 

o Expériences : au moins 3 ans dans le domaine du partenariat public/privé, 

notamment, les concessions de service public. L’expérience en service public de 

l’électrification sera appréciée. 

o Effort attendu estimé : 05 HJ 

 

 

5.5 Participation de l’AMADER 

 

L’étude sera conduite sous la supervision directe de l’AMADER et tenira informer en temps 

réel l’ECREEE.   

Le Consultant sera chargé de la gestion globale de tous les aspects des études et prestations. Le 

Consultant désignera un Chef de Projet. Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec 

le personnel désigné  de l’AMADER et par l’ECREEE. 

 

En cas de besoin et sur  sa demande,  l’AMADER, fournira au Consultant dans la mesure du 

possible, des facilités pour le bon déroulement de sa mission. 

 

Le Consultant prendra ses propres dispositions, pour tout autre service/prestation que 

l’AMADER ne pourra pas lui fournir.  

 

Par ailleurs, l’AMADER mettra à la disposition du  consultant les  données disponibles  

notamment : 

- le rapport   de l’étude sur le   retour  d’expérience des systèmes hybrides au  

Mali  réalisés dans le cadre de  la préparation du SREP ; 

- le rapport d’étude sur les opérateurs d’électrification réalisée par la Banque 

Mondiale début 2015 ; 

- Toutes les informations disponibles sur les localités actuellement exploitées 

en thermique par deas opérateurs privés : démographie, nombre de clients, 

puissance installée, consommations, longueurs de réseaux installés, situation 

financière de l’exploitation, tarif pratiqué, etc… 

- tous les documents pertinents disponibles qui pourraient faciliter la 

réalisation des études. 
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6.0 RAPPORTS 

 

Les prestations à fournir à l’AMADER  comprennent la préparation puis la soumission, dans 

les délais fixés, de tous les documents et rapports. Tous les documents et rapports doivent être 

préparés en français et doivent être soumis par le Consultant à l’AMADER et copie à 

l’ECREEE en version papier (5 exemplaires imprimés) et une copie électronique.  

 

Le consultant devra transmettre les rapports suivants:  

 

- Rapport de démarrage : 3 semaines après la signature du contrat 

- Rapport intermédiaire après l’achèvement des enquêtes de terrain et de l’analyse 

des données disponibles : Pas plus de 10 semaines après le démarrage du contrat  

- Un Rapport final provisoire, couvrant toutes les tâches attendues : 20 semaines 

après le démarrage du contrat 

- Un Rapport final, au plus tard deux semaines après avoir reçu des commentaires 

sur le rapport provisoire. 

En dehors des rapports, un certain nombre de rencontres intermédiaires pourront être 

organisées si nécessaire avec l’AMADER, l’ECREEE, l’AFD et la Banque Mondiale pour 

discuter de certaines options envisagées, ou intégrer certaines données nouvelles résultant 

d’études menées en parallèle par ces bailleurs. 
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Annexe 1 : Liste des sites pour l’étude 

 

 
 

REGIONS 
Nombre de Localités Nombre de 

localités à 
Visiter 

Petite Moyenne Grande Total/région 

Gao 0 1 2 3 2 

Kayes 5 11 4 20  4 

Kidal 1 1   2 2 

Koulokoro 4 10 4 18 4 

MOPTI 2 9 1 12 4 

SEGOU 5 7 2 14 3 

SIKASSO 8 9 1 18 5 

TOMBOUCTOU 4 6 0 10 2 

TOTAL/taille 29 54 14 97 26 
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LISTE LOCALITES POUR ETUDE DE FAISABILITE - REGROUPEMENT PAR TAILLE   

  
Petites localités : moins de 2000 
habitants 

        
    

  
Moyennes localités : entre 2000 et 5000 
habitants 

      
    

  
Grandes localités : plus de 5000 
habitants 

        
    

           

N° Localités  
Population-
2009 

Région Cercle Commune 

Opérateur 

Gérant 

 

Source 

Production 

Existante 

Réseau 

existant 

(km) 

Puissance 

installée 

(kW) 
 

 
POLPULATION <= 5 000 HABITANTS 

     
1 Dionkoulane 9 492 Kayes Yelimane  Guidime NL       

Grandes 
localites 

2  FAKOLA 6173 Sikasso KOLONDIEBA  FAKOLA 
SSD YELEN 
KURA 

      

3 Kiban 8825 Koulikoro Banamba Kiban NL       

4 Krémis 8569 Kayes Yelimane Kremis SSD KURAYE 
KURUMBA 

Diesel 6 140 

5 Dioncoulané 7677 Kayes Yelimane Guidime 
SSD KURAYE 
KURUMBA 

Diesel 4 96 

6 Balle 7 585 Koulikoro Nara  Dogofry NL       

7 Hombori 7056 Mopti Douentza Hombori NL       

8 Sarro 5 542 Ségou Macina  Saloba NL       

9 Mourdiah 5502 Koulikoro Nara Niamana NL       

10 Tabango 5 420 Gao Ansongo  Bara NL       

11 IhanakataneII 5 166 Gao Ansongo  Talataye NL       

12 Diaramana 5164 Ségou Bla Diaramana NL       

13 Gavinane 5 137 Kayes Nioro  Gavinane NL       

14 Dilly 5079 Koulikoro Nara Dilly NL       

 
POLPULATION < 5 000 HABITANTS > 2 000 

 

1 Soha 4 986 Mopti Djenne 
 Nema-
badenyakafo 

NL       Localites 
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2 Sy 4 972 Ségou San  Sy NL       Moyennes 

3 Aourou 4963 Kayes Kayes Djelebou GIE KERI 
KAFFO 

Diesel 2 45 

4 Dioura 4 891 Mopti Tenenkou  Kareri NL       

5 Bambara maoude 4 883 Tombouctou 
Gourma-
rharous 

 Bambara 
maoude 

NL       

6 Kodié 4777 Kayes Yelimane Guidime 
SSD KURAYE 
KURUMBA 

Diesel 5 104 

7 Béléko Soba 4687 Koulikoro Dioila Diedougou NL       

8 Tioribougou 4 679 Koulikoro Kolokani  Tioribougou NL       

9 Yourmi 4598 Tombouctou Goundam Tonka sans opérateur Néant 2 0 

10 Toguere Coumbé 4563 Mopti Tenenkou 
Toguere 
Coumbé 

NL       

11 Dougouolo 4486 Ségou Bla Dougouolo NL       

12 Guire 4 252 Koulikoro Nara  Guire NL       

13 Kouakourou 4093 Mopti Djenne Kewa NL       

14 Bintagoungou 3982 Tombouctou Goundam Bintagoungou Mairie 
Bintagoungou 

Diesel 5 0 

15 Sido 3962 Sikasso Bougouni Sido sans opérateur Diesel 1,5 15 

16 Bourem sidi amar 3 880 Tombouctou Dire 
 Bourem sidi 
amar 

NL       

17 Ikarbaganene II 3 837 Gao Gao  Tilemsi NL       

18 Tioribougou 3787 Koulikoro Kolokani Tioribougou NL       

19 Trentoumou 3784 Kayes Bafoulabe Diakon KAMA Diesel 2 73,6 

20 Dialaka 3697 Kayes Yelimane Tringa 
SSD KURAYE 
KURUMBA 

Diesel 5 104 

21 Mandiakuy 3653 Ségou San Mandiakuy NL       

22 Matomo 3612 Ségou Macina Matomo NL       

23 Somadougou 3555 Mopti Djenne Sio NL       

24 Tiélé 3419 Koulikoro Kati Tiele NL       

25 Madiama 3353 Mopti Djenne Madiama NL       

26 Déguéla 3255 Koulikoro Kangaba Minidian NL       
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27 Falea 3168 Kayes Keniéba Falea NL       

28 Boré 3 164 Mopti Douentza Dangol-Boré NL       

29 Ouolodo 3106 Koulikoro Kolokani Oulodo NL       

30 Sambaga 2999 Kayes Yelimane Diafounou Gory 
SSD KURAYE 
KURUMBA 

Diesel 5 140 

31 Tamani 2986 Ségou Baroueli Tamani NL       

32 Farabougou 2880 Kayes Diema 
Diangounte-
camara 

sans opérateur Néant 2 0 

33 Adjelhock 2 740 Kidal Tessalit  Tessalit NL       

34 Gakoura 2640 Kayes Kayes 
Guidimakan Kéry 
Kafo 

SSD KURAYE 
KURUMBA 

Diesel 4 140 

35 Sirakorola-Ouest 2587 Koulikoro Koulikoro Sirakorola NL       

36 Dambé 2 583 Ségou Niono  Diabaly NL       

37 GOUANTIESSO 3219 Sikasso KOUTIALA M'PESSOBA 
SSD YELEN 
KURA 

      

38 KINTIERI 3442 Sikasso KOUTIALA M'PESSOBA 
SSD YELEN 
KURA 

      

39 FIZANKORO 2863 Sikasso KOUTIALA KONSEGUELA 
SSD YELEN 
KURA 

      

40 KINTIERI 3442 Sikasso KOUTIALA M'PESSOBA 
SSD YELEN 
KURA 

      

41 TANDIO 3299 Sikasso YOROSSO KOURY 
SSD YELEN 
KURA 

      

42 SANSO 2326 Sikasso BOUGOUNI SANSO 
SSD YELEN 
KURA 

      

43 N'GOROLA 3647 Sikasso YOROSSO KOURY 
SSD YELEN 
KURA 

      

44 Meykoré 2460 Tombouctou Goundam Tonka EMC Diesel 3,8 24 

45 Ambidédikoré 2427 Kayes Kayes 
Guidiman Kari 
Kaffo 

SSD KURAYE 
KURUMBA 

Diesel 4 140 

46 Yelekebougou 2405 Koulikoro Kati Yelekebougou NL       

47 Konio 2301 Mopti Djenne 
Dandougou-
Fakala 

NL       

48 Doumba 2293 Koulikoro Koulikoro Doumba NL       

49 Sansangué 2275 Kayes Kayes Guidimakan Kéry NL       
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Kafo 

50 M'Bouna 2229 Tombouctou Goundam M'Bouna ALBARKA 
YERKOYE 

Diesel 2 64 

51 Cinzana 2210 Ségou Segou Cinzana SDD Diesel 3 48 

52 Soufourlaye 2166 Mopti Mopti Sio NL       

53 Kouroukere 2135 Kayes Nioro Yerere NL       

54 N'kourala 2122 Sikasso Sikasso Kapolondougou ACCESS Diesel 0 0 

 
POLPULATION < 2 000 HABITANTS  

 
1 Dogofry 1910 Ségou Niono Dogofry NL       

Petites 
localites 

2 Dougoukouna 1857 Ségou Segou Sebougou SDD Diesel 3 16 

3 Kologo 1813 Sikasso Bougouni 
Tiemala-
Banimonotie 

ACCESS Diesel   32 

4 Atta 1804 Tombouctou Goundam Tonka sans opérateur Néant 1,5 0 

5 Dembéla 1804 Sikasso Sikasso Dembela sans opérateur Néant 1,5 0 

6 Koualé 1789 Sikasso Bougouni Koumantou sans opérateur Diesel 2 0 

7 Sangafé 1747   Bafoulabe Diakon KAMA Diesel 2 76 

8 Douékiré 1689 Tombouctou Goundam Douekire EMC Diesel 4 40 

9 Koula 1684 Ségou Tominian Koula NL       

10 Dialaya 1610 Kayes Kita Bendougouba sans opérateur Néant 1,5 20 

11 Kéniéroba 1589 Koulikoro Kati Bancoumana NL       

12 Samogossoni 1562 Sikasso Sikasso Diomatene sans opérateur Néant 1,5 0 

13 Néguéla 1488 Koulikoro Kati Bossofala NL       

14 Fangasso 1362 Segou San Fangasso NL       

15 Missirikoro 1177 Sikasso Sikasso Missirikoro sans opérateur Diesel 2 20 

16 Sougoula 1153 Koulikoro Kati Ouellessobougou SAFEELEC Diesel 2 35,2 

17 Loumbama 1120 Kayes Bafoulabe Diakon KAMA Diesel 2 0 

18 Troun 1043 Kayes Kayes Sero Diamanou sans opérateur Néant 1,5 0 

19 Kafara 1027 Koulikoro Kati Ouellessobougou SAFEELEC Diesel 2 32 

20 Ouré 986 Sikasso Bougouni Keleya ACCESS Diesel 1,5 25 
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21 Dinso 933 Ségou San N'Goa NL       

22 Toukabangou 846 Tombouctou Goundam Issa Bery sans opérateur Néant 2,5 0 

23 Sambakanou 774 Kayes Yelimane Gory SSD KURAYE 
KURUMBA 

Diesel 5 0 

24 Nouh Peulh 595 Mopti Teninkou Diafarabe sans opérateur Diesel 2 20 

25 Essouk 580 Kidal Kidal Essouk Comité local PTF 2,5 7,5 

26 Sirakoro 566 Sikasso Sikasso Yiridougou ESE2 Néant 4 0 

27 Hamdallaye 560 Mopti Mopti Sio sans opérateur Néant 2 0 

28 Ouassada 502 Sikasso Yanfolila Wassoulou-bale sans opérateur Diesel 1,5 10 

29 Bongourou 453 Kayes Kayes Liberte Dembaya sans opérateur Diesel 1,5 20 

 
NL : Nouvelle 
Localité          



 16 
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ANNEXE 2 : SYTEMES HYBRIDES REALISES PAR L’AMADER 

 

N° 

Localité Région Opérateur 

Puissance 

(kWc) Observations 

1 Kimparana Sikasso SSD YK           72    En exploitation - 2008 

2 Kolondiéba Sikasso SSD YK         150    En exploitation - 2011 

3 Ourikéla Sikasso SSD YK           50    En exploitation - 2011 

4 Koumantou Sikasso SSD YK           50    En exploitation - 2012 

5 Niena Sikasso SSD YK           50    En exploitation - 2012 

6 MPessoba Sikasso SSD YK           50    En exploitation - 2012 

7 Kignan Sikasso SSD YK           50    En exploitation - 2012 

8 Kouri Sikasso SSD YK         100    En exploitation - 2012 

9 Yorosso Sikasso SSD YK           50    En exploitation - 2012 

10 Kénéiba Kayes KAMA         230    En exploitation - 2013 

11 Sadiola Kayes KAMA         134    En exploitation - 2013 

12 

Ansongo Gao TIL GAZ           22    

Endommagé pendant les 

évènements du Nord  

13 Manankoro Sikasso ACCESS           51    En exploitation - 2014 

14 Zantiébougou Sikasso ACCESS           51    En exploitation - 2014 

15 Kébila Sikasso ACCESS           21    En exploitation - 2014 

16 Doualé Kayes KAMA        21,9    En exploitation - 2015 

17 Madina Kayes KAMA        24,9    En exploitation - 2015 

18 Djédigui Kassé Kayes KAMA        16,3    En exploitation - 2015 

19 Guindinta Kayes KAMA        15,9    En exploitation - 2015 

20 Kourounidifing Kayes KAMA        12,2    En exploitation - 2015 

21 Kandia Kayes KAMA          7,6    Travaux en cours 

22 Ténéni Ségou SEECO        30,0    En exploitation - 2015 

23 Bancoumana Koulikoro ACCESS        30,0    En exploitation - 2015 

24 Kologo Sikasso ACCESS        20,0    Travaux en cours  

25 Ouré Sikasso ACCESS        10,0    Travaux en cours 

26 Bougoula Sikasso ACCESS        20,0    Travaux en cours 

27 Kourémalé Koulikoro SPE        42,6    En exploitation - 2015 

28 Yéréré Kayes BMB        29,6    Travaux en cours 

29 Nomo Kayes BMB        20,7    Travaux en cours 

30 Korokodjo Kayes BMB        10,8    Travaux en cours 

31 Saourane Kayes MOHACOM        23,0    En exploitation - 2014 

32 Tigana Kayes MOHACOM        13,8    En exploitation - 2014 

            

    
     1 480,4    

  

 

 

 

 


